

PROGETTO ESECUTIVO



Comune di Mogorella
Provincia di Orsiatano

OGGETTO: Interventi di manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità urbana

COMMITTENTE: Comune di Mogorella

STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 227.276,43
Oneri della sicurezza	€ 3.868,66
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 68.854,91
Costo complessivo dell'opera	€ 300.000,00

Mogorella, lì 29/08/2026

Il Progettista:
ing. Andrea Loi

Il Coordinatore per la progettazione:
ing. Andrea Loi

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	% IS
		LC LAVORI A CORPO							
1	NP01	Rimozione di pavimentazione in cubetti...nto per dare le successive lavorazioni.	mq	673,40	€ 26,86	€ 18.087,52	€ 0,42	€ 282,83	1,56%
2	SAR26_PF.0012.0009.0025	Demolizione di massetto continuo in ca...guenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm	m²	630,40	€ 42,73995	€ 26.943,26			
3	SAR26_PF.0001.0002.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	m³	346,43	€ 9,69662	€ 3.359,20			
4	SAR26_PF.0001.0009.0016	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	t	310,10	€ 20,85142	€ 6.466,03			
5	SAR26_PF.0001.0009.0005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	t	56,56	€ 17,09817	€ 967,07			
6	SAR26_PF.0012.0002.0010	Scavo a sezione obbligata eseguito IN .../ cm² , sino ad una profondità di 1,5 m	m³	176,21	€ 43,99000	€ 7.751,48			
7	SAR26_PF.0001.0009.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	t	278,66	€ 13,68375	€ 3.813,11			
8	SAR26_PF.0004.0001.0009	Calcestruzzo a durabilità garantita pe... LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2	m³	94,56	€ 259,77547	€ 24.564,37			
9	NP02	Fornitura e posa in opera di sabbia gr...voro finito e a perfetta regola d'arte.	mc	70,00	€ 79,50	€ 5.565,00			
10	SAR26_PF.0008.0002.0012	RETE ELETTROSALDATA costituita da barr...metro delle barre FI 8, maglia cm 15x15	kg	3.372,36	€ 1,77672	€ 5.991,74			
11	NP03	Realizzazione di attraversamento pedon ...lari con scritta rialzato due A Riportare:				€ 103.508,78		€ 282,83	

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	% IS
		Riporto:				€ 103.508,78		€ 282,83	
12	NP04	quadrati. Realizzazione di attraversamento pedon ...tro onere per dare il lavoro completo.	cad	2,00	€ 7.044,10	€ 14.088,20	€ 166,53	€ 333,06	2,36%
13	NP05	Fornitura e posa in opera di pavimento...m 8 e altezza pari o superiore a 8 cm.	cad	2,00	€ 10.072,79	€ 20.145,58	€ 238,13	€ 476,26	2,36%
14	NP06	Solo posa in opera di pavimento estern...cm 8 e altezza pari o superiore a 8 cm.	mq	213,60	€ 88,23	€ 18.845,93	€ 2,09	€ 446,42	2,37%
15	NP07	Fornitura e posa in opera di pavimento... come indicato negli elaborati grafici.	mq	320,40	€ 37,48	€ 12.008,59	€ 0,89	€ 285,16	2,37%
16	SAR26_PF. 0012.0004.0 008	Demolizione parziale di strutture di f...ume effettivo di struttura da demolire.	mq	128,45	€ 98,85	€ 12.697,28	€ 2,34	€ 300,57	2,37%
17	NP08	Cordonata stradale in materiale lapide...are l'opera realizzata a regola d'arte.	m³	1,94	€ 358,79470	€ 696,06			
18	SAR26_PF. 0003.0014.0 050	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al t...he e raccordi. Diametro esterno mm 315.	m	97,00	€ 56,35	€ 5.465,95	€ 1,33	€ 129,01	2,36%
19	SAR26_PF. 0003.0014.0 021	CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PV...la diramazione. Diametro esterno 315 mm	m	134,50	€ 133,83084	€ 18.000,25			
20	NP09	Realizzazione di pozzetto in cls Rck 2...rne 40x40x100 cm, spessore minimo 12 cm	cad.	12,00	€ 171,43935	€ 2.057,27			
21	NP10	Fornitura e posa in opera di CADITOIA ...drato 500*500 e botola quadrata 400 *400		7,00	€ 237,85	€ 1.664,95	€ 2,82	€ 19,74	1,19%
22	SAR26_PF. 0009.0001.0 056	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del cavidotto.	cad.	7,00	€ 244,53811	€ 1.711,77	€ 2,89456	€ 20,26	1,18%
23	NP11111 NP11	Messa in quota di chiusini, griglie. C...one luce netta chiusino. Per superfici: b) - oltre a 0,25 m²	m	181,00	€ 6,80370	€ 1.231,47			
		A Riportare:	cad	27,00	€ 119,60	€ 3.229,20	€ 2,83	€ 76,41	2,37%
						€ 215.351,28		€ 2.369,72	

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	% IS
		Riporto:				€ 215.351,28		€ 2.369,72	
24	NP12	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...le D400 di dimensioni 40x40xHmin=4/5 cm	cad.	20,00	€ 271,76992	€ 5.435,40	€ 0,26831	€ 5,37	0,10%
25	SAR26_PF. 0001.0003.0 002	STRATO DI FONDAZIONE della massiciata... a spessore finito dopo il costipamento	m³	21,73	€ 50,14956	€ 1.089,75			
26	NP14	Fornitura e posa in opera di Sistema l... le indicazioni della direzione lavori.	cad	4,00	€ 1.350,00	€ 5.400,00			
27	SAR26_PF. 0014.0004.0 007	Costo di utilizzo, per la salute e l'i...ortatile, per il primo mese o frazione.	cad.	1,00	€ 300,98871	€ 300,99	€ 300,98871	€ 300,99	100,00%
28	SAR26_PF. 0014.0004.0 008	Costo di utilizzo, per la salute e l'i...atile, per ogni mese in più o frazione.	cad.	2,00	€ 86,15004	€ 172,30	€ 86,15004	€ 172,30	100,00%
29	SAR26_PF. 0014.0005.0 002	Cassette in ABS complete di presidi ch...a di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388	cad.	1,00	€ 8,83423	€ 8,83	€ 8,83423	€ 8,83	100,00%
30	SAR26_PF. 0014.0006.0 001	Costo per l'esecuzione di riunioni di ...di lavoro, prezzo per ciascuna riunione	cad.	8,00	€ 58,11568	€ 464,93	€ 58,11568	€ 464,93	100,00%
31	SAR26_PF. 0014.0002.0 009	Segnalazione di cantieri temporanei co...e: e) lato 90 cm, rifrangenza classe II	cad.	4,00	€ 5,33844	€ 21,35	€ 5,33844	€ 21,35	100,00%
32	SAR26_PF. 0014.0002.0 018	Presegnale di cantiere mobile, fondo g...a per un mese: b) dimensioni 220x360 cm	cad.	5,00	€ 24,79755	€ 123,99	€ 24,79755	€ 123,99	100,00%
33	SAR26_PF. 0014.0002.0 019	Presegnale di cantiere mobile, fondo g...a per un mese: c) dimensioni 135x180 cm	cad.	4,00	€ 30,29186	€ 121,17	€ 30,29186	€ 121,17	100,00%
34	SAR26_PF.	Dispositivo luminoso, ad integrazione ... alogena, costo di utilizzo per un mese A Riportare:				€ 228.489,99		€ 3.588,65	

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	% IS
		Riporto:				€ 228.489,99		€ 3.588,65	
	0014.0002.0 029		cad.	4,00	€ 16,10440	€ 64,42	€ 16,10440	€ 64,42	100,00%
35	SAR26_PF. 0014.0003.0 001	Recinzione provvisoria realizzata con ...antire la sicurezza del luogo di lavoro	m²	36,00	€ 29,06837	€ 1.046,46	€ 29,06837	€ 1.046,46	100,00%
36	SAR26_PF. 0014.0003.0 015	Delimitazione di cantieri temporanei c...di utilizzo della barriera per un mese:	m	40,00	€ 3,28700	€ 131,48	€ 3,28700	€ 131,48	100,00%
37	SAR26_PF. 0014.0001.0 001	Passerella pedonale con parapetti real...asporto e posa in opera. Costo mensile.	cad.	25,00	€ 55,09941	€ 1.377,49	€ 55,09941	€ 1.377,49	100,00%
38	SAR26_PF. 0014.0001.0 015	Dispositivi di protezione individuale,... pari a 34 dB costo di utilizzo mensile	cad.	5,00	€ 3,07221	€ 15,36	€ 3,07221	€ 15,36	100,00%
39	SAR26_PF. 0014.0001.0 018	Dispositivi di protezione individuale,...o, antiacido) costo di utilizzo mensile	cad.	5,00	€ 3,97732	€ 19,89	€ 3,97732	€ 19,89	100,00%
		Importo netto LAVORI A CORPO				€ 231.145,09		€ 6.243,75	2,70%
		Riepilogo							
		LC LAVORI A CORPO				€ 231.145,09		€ 6.243,75	2,70%
		Sommano				€ 231.145,09		€ 6.243,75	2,70%

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA					
TOTALI PER CATEGORIA					
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO MISURE	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO A BASE D'ASTA	% IS
LC	LAVORI A CORPO	€ 231.145,09	€ 6.243,75	€ 224.901,34	2,70%
	TOTALE	€ 231.145,09	€ 6.243,75	€ 224.901,34	2,70%

Indice categorie

LC - LAVORI A CORPO

pag.

1